

兴城市燃气管道及附属设施老化更新改造工程监理书面报告



招标项目标段（包）编号：202421140020933660001

兴城市燃气管道及附属设施老化更新改造工程已经在兴城市发展和改革局批准建设，受招标人委托，葫芦岛华腾工程管理有限公司负责该项目兴城市燃气管道及附属设施老化更新改造工程监理招标全过程代理。本次招标工作自2024年10月18日发布公告起，至2024年11月19日中标结果公告发布，历时32天。现将本次招标工作报告如下：

一、招标项目标段（包）概况

1. 招标人名称：兴城市住房和城乡建设局
2. 招标项目标段（包）名称：兴城市燃气管道及附属设施老化更新改造工程监理
3. 项目地址：兴城市中心城区
4. 项目规模：本项目改造范围为兴城市中心城区：(1)老旧中低压燃气管道的改造；(2)户外低压燃气立管改造；(3)老旧燃气设施设备的更换；(4)增设防止居民侧管道泄漏的装置。具体内容如下：(1)老旧中、低压燃气管道的改造：改造中、低压燃气管道 60.09km。(2)户外低压燃气立管与电力、通讯电缆安全间距不足的改造：改造 656 户。(3)老旧调压设备的更换改造：改造 204 台。(4)调压设备改造增设防止居民侧管道泄漏的装置 720 台。(5)户内燃气立管锈蚀的改造：改造 50000 户立管。(6)户外低压燃气立管被保温材料包裹问题处理 618 户。(7)中压钢制阀门更换 274 座。
5. 招标方式：公开招标

二、招标公告及文件下载情况

1. 招标核验日期：2024年10月18日
2. 公告发布日期：2024年10月18日
3. 公告发布媒介：辽宁省招标投标监管网, 辽宁省建设工程信息网, 葫芦岛市公共资源交易中心网
4. 招标文件下载（领取）情况：有5家投标人下载（领取）了招标文件。

三、资格预审（后审）情况

本项目采用资格后审，经审查，4家投标人通过资格审查。

四、投标与开标情况

1. 投标情况：至 2024年11月13日 09:30 投标截止时间，共有 4 家投标人按时上传（递交）了投标文件。

2. 开标时间：2024年11月13日 09:30

3. 开标地点：葫芦岛市公共资源交易中心兴城分中心(葫芦岛兴城市临河大街 38 号 7 层)

五、评标情况

1. 评标委员会组成：本次评标委员会由 4 名专家库随机抽取评标专家及 1 名招标人代表组成。

2. 依据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定及招标文件规定的评标办法，评标委员会对所有通过资格审查的有效投标人的投标文件进行详细评审。最终由评标委员会推荐出前三名投标人为本项目中标候选人。

六、公示及定标情况

本项目于 2024年11月13日 在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标候选人公示，公示期间内均无疑义。于 2024年11月19日 在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标结果公告。

中标单位：瑞远实业发展集团有限公司

招标人或其代理机构名称：葫芦岛华腾工程管理有限公司

2024年12月02日