

葫芦岛市五里河沿岸海绵化改造工程施工监理书面报告



招标项目标段（包）编号：202521140091626755001

葫芦岛市五里河沿岸海绵化改造工程已经在葫芦岛市发展和改革委员会批准建设，受招标人委托，天祥工程咨询（葫芦岛）有限公司负责该项目葫芦岛市五里河沿岸海绵化改造工程施工监理招标全过程代理。本次招标工作自2025年02月21日发布公告起，至2025年03月18日中标结果公告发布，历时25天。现将本次招标工作报告如下：

一、招标项目标段（包）概况

1. 招标人名称：葫芦岛市城市管理公共服务中心
2. 招标项目标段（包）名称：葫芦岛市五里河沿岸海绵化改造工程施工监理
3. 项目地址：葫芦岛市五里河（外环路至茨山北桥）
4. 项目规模：1. 沿岸景观节点提升改造：提升改造节点共 20 个，其中硬质活动场地 32966 平方米，节点内植被补植（包括下凹式绿地，雨水花园）75245 平方米。2. 健身步道建设及维修：建设 MMA 彩色混凝土健身步道总长 1557 米，宽 4 米，面积 6228 平方米；步道维修（更换 MMA 彩色混凝土面层）长 11220 米，宽 4 米，面积 44880 平方米；步道断点连通 461 平方米。3. 合页坝：建设合页坝 1 座。坝宽 88m，拦水高度 1.5m 顺水流长 47.5m，依次为上游防渗铺盖段、闸室段、消力池段、海漫及防冲槽段。4. 河道水闸及堤防维修：维修翻板闸 9 座；拆除重建浆砌石护岸挡墙 115 米；维修加固浆砌石护岸挡墙 104 米；沿堤步道维修 77 平方米。5. 现有景观配套设施维修提升：桥体及桥下空间提升 13 处；沿线绿地补植及海绵化改造 18946 平方米；维修凉亭廊架 2 座、景观平台 3 座、木栈道 148 平方米、木栈道护栏 36 米、公共厕所 3 座、人行步道铺装面层 800 平方米、驳岸护栏 298 米；新建防护网 6240 米，挡车桩 200 根，新建彩钢房仓库 1 座（20 平方米）。6. 沿河照明系统改造及维修：新增太阳能 LED 步道灯 179 盏、太阳能庭院灯 523 盏、太阳能草坪灯 800 盏；维修太阳能 LED 路灯 100 盏。
5. 招标方式：公开招标

二、招标公告及文件下载情况

1. 招标核验日期：2025 年 02 月 20 日

2. 公告发布日期：2025年02月21日
3. 公告发布媒介：辽宁省招标投标监管网, 辽宁省建设工程信息网, 葫芦岛市公共资源交易中心网
4. 招标文件下载（领取）情况：有 4 家投标人下载（领取）了招标文件。

三、资格预审（后审）情况

本项目采用资格后审，经审查，3 家投标人通过资格审查。

四、投标与开标情况

1. 投标情况：至 2025年03月14日 09:00 投标截止时间，共有 3 家投标人按时上传（递交）了投标文件。

2. 开标时间：2025年03月14日 09:00

3. 开标地点：葫芦岛市公共资源交易中心(葫芦岛市高新园区高新五路47-1号)

五、评标情况

1. 评标委员会组成：本次评标委员会由 4 名专家库随机抽取评标专家及 1 名招标人代表组成。

2. 依据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定及招标文件规定的评标办法，评标委员会对所有通过资格审查的有效投标人的投标文件进行详细评审。最终由评标委员会推荐出前三名投标人为本项目中标候选人。

六、公示及定标情况

本项目于 2025年03月14日 在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标候选人公示，公示期间内均无疑义。于 2025年03月18日 在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标结果公告。

中标单位：辽宁诚博工程项目管理有限公司

招标人或其代理机构名称：天祥工程咨询（葫芦岛）有限公司

2025年04月01日